Nr sprawy NO-ZP-5/2009 Zalacznik 2 do SIWZ

UMOWA (projekt)

W dniu ................ 2009 roku w Elblagu, pomigdzy Wojewodzkim Osrodkiem Ruchu Drogowego w Elblagu
majacym swa siedzibe w Elblagu, ul. Skrzydlata 1, NIP: 578-24-74-274, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Stanistawa Lechete — Dyrektora WORD

a

...................................................................................................................................... z siedziba

W ottt ettt n s wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego nr ...........cocueeeee.
Zdnia .o r., Regon......c.cccoeenenen. iNIP zwanym dalej Wykonawca reprezentowanym
przez

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta Umowa
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod nazwa :

Przebudowa budynku warsztatowo — garazowego na budynek szkoleniowo — socjalno — garazowy
dla potrzeb Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Elblagu zgodnie i w oparciu o projekty
budowlane i pozwolenia.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robot,

2) udostgpnienie miejsca na sktadowanie materiatow Wykonawcy oraz wydanie przepustek
upowazniajacych do wjazdu na teren WORD w Elblagu,

3) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okre§lonego w § 3
Umowy.

5) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robot.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robot, przekazanie imiennego wykazu pracownikoéw wykonujacych przebudowe
i pojazdow, ktore wjezdzaly bgda na teren WORD w Elblagu,

2) zagospodarowanie miejsca sktadowania oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow na wiasny koszt
facznie z montazem podlicznikow wskazan energii elektrycznej i wody oraz zaptata na rzecz
Zamawiajacego kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, w wysokosci ustalonej na
podstawie wskazan podlicznikow i wg cen obowiazujacych w dniu rozliczenia,

3) opracowanie i wykonanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektu organizacji placu budowy, ruchu
pojazdéw i 0s6b uwzgledniajacy ruch pojazdow egzaminacyjnych i 0sob przystepujacych do
egzamindw, wykonywanie obowiazkow przez pracownikow obstugi technicznej egzaminéw,

4) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
wykonania robot.
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5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robot,

6) wspotpraca z stuzbami Zamawiajacego,

7) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos$¢ i wlasciwa jakos¢ wykonanych robot,

8) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatéw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy,

9) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robot i przedktadanie go Zamawiajacemu celem dokonania
wpiséw i potwierdzen,

10) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

11) przygotowanie dokumentow do koncowego odbioru,

12) zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robot przedstawicielowi Zamawiajacego

i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wartos¢ zamdwienia strony ustalaja na ceng:

brutto W WysOKOSCI ....vviviiiiiiiiiiiiiiieiiea ZE (STOWNIC: . ... )
w tym:

- cena netto Wynosi ........o.eevvvennn.n ZE(STOWNIC: L.\t )
- podatek VAT w wysoko$ci .................. %, co stanowi Kwotg ................... zt stownie:................... )

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot,

ktore byly zamieszczone w Zataczniku nr 4 do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty:

- wykonania robot tymczasowych (tj. tych robét, ktore nie sa uwzglednione w przedmiarach robot, a ktdre
sa potrzebne do wykonania robot ujgtych w przedmiarach, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu
1 83 usuwane po wykonaniu robot),

- prac towarzyszacych, takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja placu budowy
wraz z jego pézniejsza likwidacja, utrzymanie zaplecza budowy, odbiory wykonanych robot, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, rozpoczgcie wykonania tych robot moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, gtownego
ksiggowego Zamawiajacego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokolu koniecznosci przez
zamawiajacego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

4. Bez uprzedniej zgody zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

5. Rozliczenie wykonanych robdt bedzie obliczone nastepujaco:

a) cena jednostkowe robot z kosztorysow ofertowych X ilo$ci wykonanych w tym okresie robot,
potwierdzonych w protokole odbioru;

b) w przypadku gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, a konieczne do wykonania
przedmiotu umowy, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysoOw przygotowanych przez
wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane
begda w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkeji (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjgte
z kosztorysow ofertowych ztozonych przez Wykonawcg.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotworczych
podanych w kosztorysach ofertowych.

7. W szczegoblnie uzasadnionych okolicznosciach spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy
na rynek nowych, o lepszych parametrach materiatow lub urzadzen, Zamawiajacy moze zrezygnowaé
z niektérych materiatow lub urzadzen przewidzianych dokumentacja projektowa i zastapi¢ je nowymi,
o0 lepszych parametrach materiatami i urzadzeniami.
Kazdorazowo na taka zmiang zgodg musi wyrazi¢ projektant sprawujacy nadzor autorski.
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§4
TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
- rozpoczgcie: w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
- zakoniczenie: w terminie 10 miesigcy od daty jej podpisania.
Szczegotowy zakres i warto$é robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, stanowiacy
zatacznik nr 3 do Umowy. Harmonogram Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji przed
podpisaniem umowy.

2. Terminy ustalone w ust. 1 ulegaja przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowej, strajku generalnego lub lokalnego), majacego bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

¢) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

d) wystapienie okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdznien strony ustalaja nowe terminy realizacji,
z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Termin realizacji zamowienia moze ulec przesunigciu takze w przypadku wystapienia robot, o ktorych mowa
w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Nowy termin realizacji zostanie ustalony w protokole koniecznosci,
o ktorym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy i ostatecznie w aneksie do umowy.

5. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ datg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia
terminu waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5
WARUNKI PEATNOSCI

1. Rozliczanie robdt bedzie odbywato si¢ fakturami przejsciowa i koncowa. Faktura przejsciowa moze by¢
wystawiona nie wczesniej niz po wykonaniu minimum 50% wartosci umownej robot w wysokosci nie
wigkszej niz 70% tego zaawansowania. Zaplata bgdzie nastgpowata w terminie 30-dniowym od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru, podpisanym
przez inspektora nadzoru. Warto$¢ wykonanych robdt okre§lana bedzie na podstawie kosztorysow
powykonawczych okreslonych w § 3 ust. 5.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona na podstawie
protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa begdzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajacego.

3. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

4. Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jezeli konto bankowe Wykonawcy zostanie
uznane kwota naleznag Wykonawcy.

5. Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawienia faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako

odbiorcy faktur.

6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy begdzie ptatne na konto:
Bk o
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7. W przypadku gdy czg$¢ przedmiotu umowy realizowana bedzie przez Podwykonawcg, Wykonawca
przeniesie na niego, w drodze cesji, przystugujaca mu wzglgdem Zamawiajacego wierzytelnosé o czgsé
wynagrodzenia przypadajacego na roboty wykonane przez Podwykonawcow. Zamawiajacy dokona zaplaty
wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Podwykonawce oraz zataczonej umowy cesji.
Wzbr umowy cesji stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 10 % ceny
catkowitej brutto przedmiotu zamowienia okre$lonej w § 3 ust.1, co stanowi kwotg .................. zt.
R 1015 411

2. Zabezpieczenie wymienione w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ w dniu zawarcia umowy.

3. W ciagu 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego
jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwroci 70 % kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostale 30 %
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji jakosci za wady przedmiotu zaméwienia.

4. Porgczenie ( gwarancja ) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji jakoS$ci, zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci o ile Zamawiajacy stwierdzi brak
wad lub ich terminowe usunigcie przez Wykonawce.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest przesunaé
termin waznosci porgczenia ( gwarancji ) w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowiazany jest zagwarantowaé, aby zobowiazanie wystawcy zabezpieczenia bylo
nieodwotalne, za§ kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byty na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie oS$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu si¢ warunkoéw uprawniajacych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

§7
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ umowg ubezpieczenia odpowiedzialno$ci materialnej i cywilnej z tytutu
szkod powstalych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy obejmujaca zakres i przedmiot zamowienia
w wysokosci 1.000.000 zt.

§8
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powierza nastepujace zakresy robot n/'w Podwykonawcom :

2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami taki zakres odpowiedzialnosci za wady
przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci i rgkojmi, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rgkojmi.

3. Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami nie wykazanymi w ofercie Wykonawca zobowigzuje si¢
udzieli¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow. Do zawarcia tych uméw
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni moze nie wyrazié
zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu Podwykonawcy, moze tez, w przypadku podjgcia
uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprz¢t nie gwarantuja
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odpowiedniej jakosci zamoOwionych robot lub dotrzymania terminéw zada¢é od Wykonawcy zamiany
Podwykonawcy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

5. Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. Do uméw zawieranych przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca stosuje sig
odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy regulujace warunki zawierania uméw migdzy Wykonawca
i Podwykonawca.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZA PODWYKONAWCOW

Wykonawca ma obowiazek uksztattowa¢ stosunki prawne z Podwykonawcami inwestycji, dostawcami urzadzen
w sposob zapewniajacy pelna odpowiedzialno$¢ za wady techniczne w wykonawstwie inwestycji
oraz terminowos$¢ dostaw.

§10
DOKUMENTACJA

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej wszelkie zmiany musza by¢
na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym i Projektantem.

§11
INSPEKTOR NADZORU. KOORDYNACJA ROBOT.
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat do dziatania w swoim imieniu Inwestora zastgpczego -
Przedsig¢biorstwo Uslug Inwestycyjnych Sp. z o.0. w Elblagu, ul. Hetmanska 26
reprezentowanego przez Adama Bortnowskiego — Dyrektora.

2. Inspektorami nadzoru z ramienia Inwestora zastepczego beda :

roboty budowlane - ..............oooiiiiii - uprawnienia budowlane nr .................
roboty sanitarne - ..........ooooiiii - uprawnienia budowlanenr .................
roboty elektryCzne —..........ccoooiiiii — uprawnienia budowlane nr .................

3. Inwestor zastgpczy jest uprawniony do wystgpowania do Zamawiajacego z uzasadniong merytorycznie
inicjatywa dokonywania takich zmian rozmiaru rzeczowego, jako$ci i ilosci rob6t lub ich odpowiednich
czegsci, aby zapewni¢ zgodno$¢ realizacji inwestycji z Projektem Wykonawczym, pozwoleniami na budowg,
przepisami Prawa Budowlanego i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4. Inwestor zastgpczy moze w szczegdlnosci przedstawi¢ Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego za jego zgoda
propozycj¢ na piSmie w przedmiocie:
a ) zwiekszenia ilo$ci robot lub ograniczenia ilo$ci robot w poréwnaniu do ilo$ci umowionej,
b ) wprowadzenia materiatéw zamiennych, wyrobow i urzadzen,
C ) zrezygnowania z wykonywania okreslonych robot,
d ) wykonania rob6t zamiennych.

5. Koordynatorem ze strony Zamawiajacego do wspolpracy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy
bedzie Marek Borowski.

§12
KIEROWNIK ROBOT
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy .............cccccceeneee zamieszkaty
2. Kierownik budowy posiada nastgpujace uprawnienia pozwalajace na sprawowanie wyznaczonej funkcji:
uprawnienia budowlane nr ............c........ WYAANE PIZEZ ..o dnia ..o
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§13
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

=

§ 14
ZABEZPIECZENIE MIENIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnié
warunki bezpieczenstwa na terenie budowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz begdzie usuwal zbedne materialy, odpady, $mieci i niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne oraz sktadowal wszystkie urzadzenia pomocnicze. Wykonawca zabezpieczy przed kradzieza
i zniszczeniem wszystkie maszyny i urzadzenia dostarczone na plac budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren.

§15
MATERIALY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialdow wlasnych. Materiatly, musza
odpowiada¢ co do jakosci wymogom okreslonym w projektach budowlanych oraz wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.

. Na zadanie Zamawiajacego (Inwestora zastepczego ) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczna.

W celu potwierdzenia prawidlowosci wykonanych robot, zastosowania wiasciwych materiatow,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie odpowiednie badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty tych badan dodatkowo beda obciazaé Wykonawce , za$ gdy wyniki badan
wykaza, ze materialty lub wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciaza
Zamawiajacego.

§16 ,
OBOWIAZKI SZCZEGOLOWE

Umowa obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbgdnych do realizacji przez Wykonawcg Inwestycji.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:
= sporzadzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji
=  Zapewnienie montazu urzadzen przez specjalistyczne firmy,
* informowania Zamawiajacego (Inwestora zastgpczego ) o koniecznoéci wykonania robot
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.
= powiadomienie inspektora nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem ( min. 2 dni ) o terminie
zakonczenia robot ulegajacych zakryciu w celu dokonania ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego.
= koordynacje robot budowlano - montazowych i dostaw.
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4,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

S
ODBIOR ROBOT.

Ustala sie przeprowadzanie nastepujacych odbiordéw :
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - przy obowiazkowym udziale inspektora nadzoru,
zgltoszone na dwa dni przed zakryciem,
b) odbiory czesciowe,
) odbidr konicowy catosci inwestycji,
d) odbidr ostateczny - po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po odbiorze koficowym cato$ci
inwestycji.

W terminie zakonczenia przedmiotu umowy ( § 4 ust. 1 ) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty objgte
umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentacje odbiorowa
w dwoch egzemplarzach.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru wpisem do Dziennika Budowy . Po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zakonczenia robdt i speinienia przez Wykonawcg¢ warunkow okreslonych w ust. 2
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wyznaczenie terminu odbioru robdt. Zamawiajacy w terminie 7
dni od powiadomienia zobowiazany jest do wyznaczenia termin odbioru robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
dziennika budowy,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

protokotow technicznych, czg§ciowych i migdzyoperacyjnych,

protokotow badan,

gwarancji

instrukcji obstugi,

aprobat technicznych,

atestow i certyfikatow jakosci,

deklaracji zgodnosci z PN,

10) dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce w formie papierowej i elektronicznej,

11) innych dotyczacych przedmiotu umowy.

5.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

roszczenia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang cze$¢ i wykona ja
ponownie bez wad,

C) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu Umowy ( w tym jego czgSci ) zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze w odpowiednim stosunku obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

d) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbiory beda odbywaty si¢ z udziatem Komisji dziatajacej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany komisyjny protokoédt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejacych wad, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych wad przy odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

10. Rozpoczgcie biegu termindw gwarancji i rekojmi nastapi po dokonaniu odbioru konicowego zadania.
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§18
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowiace przedmiot umowy.

Termin gwarancji ustala si¢ na 36 miesigcy, na wszystkie rodzaje prac budowlanych i zamontowane
urzadzenia.

Wykonawca zobowiazany jest w okresie gwarancji do dokonywania przegladéw prac budowlanych

oraz przegladow i konserwacji zamontowanych urzadzen, w okresach potrocznych i w terminach ustalonych
z Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreSlony w umowie lub wynikajacy
z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie
z dokumentacja rob6t posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupetlnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
W czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore powstaly
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢
od odpowiedzialnosci nastgpuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie
wad lub jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych
wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady powstate na wskutek wad
rozwiazan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstale wskutek
dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiazania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia Zamawiajacy
moze:

a ) odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

b ) dokona¢ odbioru i zadaé usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajacej sig

do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze :

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie przez Wykonawce¢ w dniu odbioru koncowego.
(Zatacznik nr 4 do umowy).

§19
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowia kary umowne.

Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunig¢cie wad,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto.

4) za nie usunigcie w terminie wskazanym w KARCIE GWARANCYJNEJ, stwierdzonych w okresie
gwarancji wad i usterek w wysokosci 0,05% wartosci umownej za kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koficowego w wysokosci 0,05 % wartosci tych robot za
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kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczgty,
2) za odstapieniec od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne przy optacaniu faktur za realizacj¢ przedmiotu umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 20
PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

1. Wraz z Inwestycja Wykonawca przekaze z protokotem odbioru Zamawiajacemu komplet dokumentacji
powykonawczej projektowej, budowlanej i techniczno-technologicznej zwiazanej z budowa, ewentualnymi
pracami modernizacyjnymi i wprowadzonymi zmianami w formie papierowej i elektroniczne;j.

2. Poza dokumentacja wymieniona w ust. | Wykonawca przekaze takze w tym samym trybie komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej prawem budowlanym.

§21 ,
ODSTAPIENIE OD UMOWY - ZASADY OGOLNE

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
a) odstapienie od Umowy dopuszczalne jest jedynie z waznych przyczyn za ktore uwaza si¢
W szczegolnosci okolicznosci uniemozliwiajace kontynuowanie inwestycji, takie jak: dzialanie sity
wyzszej, w tym zwlaszcza klgski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron Umowy,
ktoérych w chwili jej zawarcia nie mozna bylo przewidzie¢, a ktore w sposob trwaty i nieodwracalny
powoduja niemozno$¢ kontynuowania postanowien Umowy oraz okolicznosci wymienione
W nastgpnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku gdy:

a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie od Umowy
w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiagca od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okolicznosciach,

b) zostanie wszczete postepowanie uktadowe badz upadlosciowe lub likwidacja przedsigbiorstwa
Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego.

€) Woykonawca nie rozpoczal robot oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pis$mie w ciagu jednego miesiaca od dnia doreczenia tego wezwania,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa tacznie dluzej niz jeden miesiac,

e) Wykonawca razaco naruszyt zasady okreslone w Umowie,

f) Wykonawca dopuszcza si¢ marnotrawstwa i niedbalstwa w realizacji inwestycji.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegélnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru przedmiotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

§22
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci taka zmiana postanowien zawartej Umowy oOraz
wprowadzenie nowych postanowien do Umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
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uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty ostatecznej, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze konieczno$§¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 23
ROZSTRZYGANIE SPOROW POMIEDZY STRONAMI

1. Strony Umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wyniklych na tle
realizacji postanowien Umowy.

2. W razie powstania sporu na tle niniejszej Umowy o wykonanie robot w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest zobowiazany do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na pismie.

4. Kazda ze Stron jest zobowigzana do pisemnego ustosunkowania si¢ przez druga Strone roszczenia W terminie
21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

5. Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad wtasciwy rzeczowo
i terytorialnie dla Zamawiajacego.

§24
SPRAWY NIEUREGULOWANE

W sprawach nie unormowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

§ 25
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI:

Zatacznik Nr |

Zatacznik Nr 2 Oferta ostateczna Wykonawcy jako zatacznik tylko do egz. Umowy Zamawiajacego.
Zatacznik Nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji.
Zatacznik Nr 4 Wzor karty gwarancyjnej
Zalacznik Nr 5 Wzor umowy o przelew wierzytelnosci.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

NO przetarg PRZEBUDOWA 2009

10



Zalqcznik nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy wykonanego w ramach Umowy Nr .........cccceeveceeveenne ZANIA e, zadania pn.

Przebudowa budynku warsztatowo — garazowego na budynek szkoleniowo — socjalno — garazowy
dla potrzeb Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Elblagu.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowiace przedmiot umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na 36 miesiecy, na wszystkie rodzaje prac budowlanych i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia na swdj koszt wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed jego
uplywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o istnieniu wady lub usterki

O istnieniu wady lub usterki Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie. Istnienie wady
lub usterki powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Usuniecia wady lub usterki powinno by¢ dokonane w ciagu
10 dni od daty przekazania zawiadomienia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastgpcze usunigcie wad z kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami przewidzianej
na zaspokojenie roszczen z tytutu gwarancji.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)
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Zalqcznik nr 2 do projektu umowy

UMOWA ,
O PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Zawarta dnia ........coceeeeeeenieinnn Wi POMUGAZY ettt
reprezentowanym przez:

§1
1. Nabywca wykona na 1zecz i ZIeCenic ZDYWAJACEEO ...ccvevvecvirrieiiiiiies errerriesiesseeseesseseessesseessessessasesssessesseeseeans
.................................................................................................................................. (co i gdzie?).
2. Szczegotowy zakres prac planowanych do wykonania przez Nabywcg okresla projekt techniczny i zawarta
dnia ...ocoeeeieiieens UMOWA NI .., 0 WYKONANIE PIAC ..eevvevieriicieesieeteesteseeste e see s eae e sae e
§2
WaATLOSE PIAC ..ottt e et s planowanych do wykonania przez Nabywce
zostala wyceniona na Kwot: .........cccceeeeieeieeiineeninenen. 7t brutto.
§3
1. Zbywajacy jest wierzycielem Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Elblagu zwanego dalej
Dhtuznikiem.
2. Istnienie wierzytelnos$ci potwierdzone jest dokumentami:
a) umowa Zbywajacego z Diuznikiem nr ..........c..cooevneennnn. zdnia........... ceeenens

b) faktura wystawiona Zbywajacemu przez Nabywce z protokotem odbioru podplsanym przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) faktura wystawiona przez Zbywajacego Dtuznikowi.

Warto$¢ zbywanej wierzytelno$ci Wynosi: .........cocceeveereereeecnee. z} brutto.

4. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Dhuznika faktury, o ktérej mowa powyzej
w ust. 2 p. ).

w

§4
Zbywajacy oswiadcza, ze wierzytelno$¢ opisana w § 3 mu przystuguje i nie jest obcigzona prawami osob
trzecich.

§5
Niniejsza umowa Zbywajacy przenosi na rzecz Nabywcy wierzytelno$¢ opisana w § 3 jako zaptate za wykonane
TOPISANEG W § 1 12 PIACE -.euveeuieniientiiitieite sttt et r et r et r e s e e e Rt e e eR e e s e e e r e e n e eme e e e sre s nrennn e e nnes

§6

Zbywajacy zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Dtuznika o zawarciu niniejszej umowy.

§7

Zmiany umowy dokona¢ mozna jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZBYWAJACY NABYWCA

®e0ecccccccccccccssccccccccnoe P R R R YT
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